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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
на право заключения договора оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13.




















Абакан 2026 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» на правах Заказчика приглашает заинтересованных лиц принять участие в закупке (процедуре отбора Контрагентов) в форме конкурса на право заключения договора оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13.
 Организатор закупки (Заказчик): общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии».
1. Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 47А, 2 эт., каб. 208.  Почтовый адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 47А, адрес электронной почты: uk.ikhakasii@yandex.ru, номер контактного телефона: 8 (3902) 250 500 (доб. 203, 221). 
2. Дата и время приема заявок: с 9.00ч. 21.04.2026г. до 17.00ч. (местного времени) 30.04.2026г.
3. Сведения о максимальной цене договора:
	Наименование систем налогообложения участника конкурса
	Единица измерения
	Начальная максимальная цена договора
(НМЦД)

	1
	2
	3

	Стоимость без учета НДС
	тыс. руб.
	7812,95

	Участник, применяющий ОСНО
	
	

	НДС 22%
	тыс. руб.
	1718,85

	Стоимость с учетом НДС (НМЦД22%)
	тыс. руб.
	9531,80

	Участник, применяющий УСН и не являющийся плательщиком НДС
	
	

	Стоимость по упрощённой системе налогообложения (НМЦД без НДС)
	тыс. руб.
	7812,95

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 5%
	
	

	НДС 5%
	тыс. руб..
	390,65

	Стоимость с учетом НДС 5% (НМЦД5%)
	тыс. руб.
	8203,60

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 7%
	
	

	НДС 7%
	тыс. руб.
	546,91

	Стоимость с учетом НДС 7%(НМЦД7%)

	тыс. руб.
	8359,86



4. Порядок приема заявок на участие в закупке (процедуре отбора Контрагентов): 
5.1. Заявка на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) с приложением документов, указанных в настоящей конкурсной документации, заверенных надлежащим образом (с указанием должности и ФИО лица, заверившего документы, и даты их заверения), подается прошитой в письменном виде за подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) по форме (Приложение №1 к настоящей конкурсной документации). К поданной заявке с документами прикладывается опись документов.
В случае, если заявка оформлена с отклонениями от требований настоящей конкурсной документации, соответствующая заявка не допускается к участию в конкурсе.   
5.2. Заявка на участие в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) с приложением документов предоставляется в запечатанном конверте, с указанием на нем наименования (ФИО для индивидуальных предпринимателей) участника конкурса, нарочно либо экспресс-почтой по месту нахождения Заказчика, указанному в настоящей конкурсной документации. 
5.3. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть с читаемым текстом на русском языке либо с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.
5.4. Участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе подать только одну заявку на участие в любое время с момента начала приема заявок до времени окончания подачи заявок. Участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.  
5.5. Поступившая в срок, указанный в настоящей конкурсной документации, заявка подлежит регистрации Заказчиком. Заявки, поступившие по истечении указанного срока, или в незапечатанном конверте (с повреждением конверта) отклоняются (не принимаются Заказчиком). Заказчиком выдается расписка в получении заявки с приложением документов (получении конверта) с указанием даты и времени его получения.
5.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) не подана ни одна заявка, конкурс (отбор Контрагентов) признается несостоявшимся. Заказчик вправе провести повторную процедуру по организации конкурса (отбору Контрагентов), или организовать закупку в иной конкурентной форме. 
5.7. Конкурсные заявки вскрываются комиссией по осуществлению закупок не позднее 3 (трех) дней после окончания срока приема заявок, указанного в конкурсной документации. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и оценивает их в соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не должен превышать 10 (десять) календарных дней со дня вскрытия конвертов.
5.8. В результате рассмотрения заявок комиссией по осуществлению закупок на соответствие требованиям принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки (отбора Контрагентов) либо об отказе в допуске. 
5.9. Конкурс признается несостоявшимся, если по результатам рассмотрения заявок и оценки их на соответствие требованиям принято решение о несоответствии требованиям конкурсной документации всех заявок. 
5.10. Заявки, соответствующие требованиям конкурсной документации, далее оцениваются по критериям, установленным в конкурсной документации. 
5.11. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку заявок, соответствующих требованиям, по критериям, установленным в конкурсной документации.
5.12. Победителем конкурса признается участник, который в полной мере соответствует требованиям конкурсной документации.   
5.13. В случае, если требованиям конкурсной документации соответствуют несколько участников конкурса (набрали равное количество баллов (% соответствия)), победителем признается участник конкурса, чья заявка на участие поступила раньше.
5.14. Сумма значимости критериев и порядок подсчета баллов (% соответствия) определены в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации. 
5.15. Заявка участника отклоняется в следующих случаях:
1) участник закупки (отбора Контрагентов) не соответствует требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией; 
2) участником закупки (отбора Контрагентов) документально не подтверждено соответствие критериям, установленным конкурсной документацией;
3) документы участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) представлены не в полном объеме, не соответствуют требованиям конкурсной документации;
4) при проверке документов, представленных участником закупки (процедуры отбора Контрагентов), установлено (в том числе с использованием общедоступных источников), что сведения, содержащиеся в документах, не соответствуют действительности и/или являются противоречивыми.
5.16. Договор по результатам конкурса заключается с победителем не позднее чем через 10 (десять) календарных дней с даты подписания протокола комиссией по осуществлению закупок. 
5.17. Участники закупки, заявки которых были отклонены, уведомляются о результатах рассмотрения заявок в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня составления протокола комиссией по осуществлению закупок.
5.18. Любой участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе направить нарочно, электронной почтой (uk.ikhakasii@yandex.ru) Заказчику в письменной форме, с указанием адреса электронной почты для обратной связи, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. 
5.19. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений конкурсной документации и направляет его участнику конкурса (процедуры отбора Контрагентов) на адрес электронной почты, указанный для обратной связи. 
5.20. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию.
5.21. Изменения вносятся в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений. В случае внесения изменений в конкурсную документацию, срок подачи заявок на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного изначально.     
5.22. Вся конкурсная документация для ознакомления, в том числе по предмету закупки, размещена на официальном сайте Заказчика по адресу: https://invest19.ru . 

6. Требования к участникам конкурса (процедуры отбора Контрагентов):
6.1. На день подачи заявки:
6.1.1. Быть правомочными на заключение договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.1.2. Соответствовать требованию (в отношении российского юридического лица) о не проведении ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда (в отношении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя) о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 
6.1.3. Соответствовать требованию (в отношении российского юридического лица) об отсутствии сведений в реестрах недобросовестных Контрагентов, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». 
6.1.4. Отсутствие приостановления деятельности участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
6.1.5. Не являться российским юридическим лицом, в уставном (складочном)  капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.1.6. Не являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации.
6.1.7. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника отбора, являющегося юридическим лицом.
6.1.8. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим лицом.
6.1.9. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.
6.2. Отсутствие на едином налоговом счете или не превышение размера, определенного пунктом 3 статьи 47 НК РФ, задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
6.3. Отсутствие действующих исполнительных производств, возбужденных в отношении Контрагента на сумму свыше 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей, на день рассмотрения заявки Комиссией по осуществлению закупок. 
6.4. Являться членом Саморегулируемой организации – Ассоциации (Некоммерческого партнерства), в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, с обеспечением оплаты в компенсационный фонд возмещения вреда.
6.5. Перечень критериев для оценки участника закупки (отбора Контрагентов) и документов, предоставляемых для подтверждения соответствия критериям, определен в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации.   
7. Сведения и документы, предоставляемые участником закупки (процедуры отбора Контрагентов):
7.1. Заявка на участие в закупке (в процедуре отбора Контрагентов) по форме, определенной настоящей конкурсной документацией (Приложение №1), содержащая:
1) фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;
2) стоимость выполняемых работ, указанных в настоящей конкурсной документации;
3) иные сведения, содержащиеся в форме заявки.
7.2. Карточка предприятия (юридического лица/индивидуального предпринимателя), содержащая фирменное наименование (наименование), ИНН, ОГРН, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (юридический адрес), почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.
7.3. Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
7.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника процедуры отбора действует иное лицо, в составе документов должна содержаться доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенная печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника отбора или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника отбора, в составе документов на участие в отборе должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
7.5. Решение об одобрении или совершении крупной сделки (для юридических лиц), либо соответствующее гарантийное письмо, подтверждающее, что сделка не является крупной или одобрение не требуется в соответствии с законодательством (в случае, если единственный учредитель (участник) юридического лица является его исполнительным органом, решение об одобрении или совершении крупной сделки либо справка не требуются).
7.6. Справка об исполнении обязанностей по уплате налогов (форма КНД 1120101) и справка о сальдо единого налогового счета (форма КНД 1160082 (ЕНС)) не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты подачи заявки. 
7.7. Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам (форма №39-1) или выписка по расчетам с бюджетом из Личного кабинета налогоплательщика, действующая на дату не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты подачи заявки. 
7.8. Копии документов, указанных в Приложении №2 настоящей конкурсной документации, подтверждающих соответствие Контрагента критериям, определенным Приложением №2, настоящей конкурсной документации.  
7.9. Копию выписки из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, подтверждающую членство участника конкурса, уровень ответственности и оплату взносов в компенсационный фонд. Срок действия – не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки.
8. Требования к предмету закупки, видам работ определены в Техническом задании, Проектной документации «Агропромышленный парк «Черногорский», Сметной документации (Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5 к настоящей конкурсной документации). 
9. Форма договора, заключаемого по результатам конкурса с победителем процедуры закупки (отбора Контрагентов), является Приложением №6 к настоящей конкурсной документации.  








Приложение №1 к конкурсной 
документации на право заключения договора 
оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк
 «Черногорский», участок 13 

Директору общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии»  Паулю Денису Анатольевичу 
г. Абакан, ул. Крылова, 47А, 2 эт., каб. 208 


На бланке организации (при наличии)
дата, исх. №





ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на право заключения договора оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13.

1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения договора оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13 (далее – Объект), а также применимые к данному конкурсу условия, предусмотренные Положением об организации деятельности по осуществлению закупок (отбору Контрагентов) обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии», ______________________________________________________________________, в лице
(наименование заявителя)
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О, уполномоченного лица, при непосредственной подаче заявки индивидуальным предпринимателем графа может не заполняться.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку. 
2. Предлагаемая нами цена договора за весь объем услуг, указанный в конкурсной документации (общая стоимость выполняемых работ), составляет _______________ рублей _________копеек. (стоимость указывается с учетом применяемой участником системой налогообложения)
3. _______________________________ гарантирует оказание услуг в объеме, предусмотренном Договором на выполнение функций Технического заказчика.    
4. В случае если ________________ будет признан____ победителем конкурса, _________ берет на себя обязательство подписать договор на выполнение функций Технического заказчика с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» в соответствии с требованиями конкурсной документации, проектом договора и с условием о цене договора, определенной по результатам конкурса.
5. ____________________ гарантирует, что в отношении него отсутствует решение о ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.  ____________________ гарантирует, что в отношении него отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных Контрагентов, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». 
7. _____________________ гарантирует отсутствие в отношении него приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8. ______________________ гарантирует, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника отбора, являющегося юридическим лицом.
9.	________________________ гарантирует отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим лицом.
10. ________________________ гарантирует, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.
11.	_________________ гарантирует отсутствие действующих исполнительных производств, возбужденных в отношении ____________ на сумму свыше 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей. 
12. _________________ сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия уполномочен___________________ _____________________________________________________________________________
                                           (Ф.И.О., телефон).
13. ______________________ гарантирует достоверность в заявке информации и подтверждает право Заказчика запрашивать у участника закупки - ___________________ и у иных лиц, получать из общедоступных источников информацию, уточняющую представленные сведения. 
14. Сведения об участнике закупки (отбора Контрагентов):
- полное и сокращенное наименование Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя):_____________________________________________________________,
- организационно-правовая форма: __________________________________________, 
- место нахождения (для юридического лица); место жительства (для индивидуального предпринимателя) ______________________________________________,
- ИНН ___________________________; ОГРН (ОГРНИП)_______________________,
- применяемая на момент подачи заявки система налогообложения и действующая ставка - ______________________________________________________________________,  
         - контактные данные: номер телефона _____________, адрес электронной почты ___________________.
15. Корреспонденцию в адрес ______________ просим направлять по адресу: _______________________________________. 

Подача настоящей заявки на участие в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) ___________________________________ является подтверждением принятия (акцептом) всех условий Заказчика, предусмотренных в конкурсной документации, в том числе условий исполнения договора. 
 «______» _______________ 20___ года

Подпись руководителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, 
или уполномоченного лица)			_________________/______________        







































Приложение №2 к конкурсной 
документации на право заключения договора 
оказания услуг по осуществлению контроля за выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк
 «Черногорский», участок 13 


Перечень критериев для оценки участников конкурса (отбора Контрагентов), документов, предоставляемых для подтверждения соответствия критериям, и порядок подсчета баллов (% соответствия)

Понятия, используемые при оценке конкурсных заявок:
Критерии оценки — факторы, важные для принятия решения.
Веса критериев — числовые значения, отражающие относительную важность каждого фактора.
Оценки альтернатив — баллы, присвоенные каждому варианту по каждому критерию.
Взвешенные оценки (ВОn) — произведение оценки на вес соответствующего критерия.
Итоговый рейтинг (IR) — сумма всех взвешенных оценок для каждой альтернативы.
НМЦД- начальная максимальная цена договора-твердая сумма, установленная заказчиком;
Цпред-ценовое предложение -цена, указанная в заявке участника конкурса;

Таблица 1 Критерии оценки
	
	Критерий
	Альтернатива
	Количество баллов
	Весовой коэффициент
	Подтверждающие документы

	1

	Опыт предоставления услуг (в том числе в составе услуг, состоящих из нескольких (комплексных услуг), по осуществлению строительного контроля при строительстве/реконструкции объектов капитального строительства – зданий, строений (за исключением объектов ИЖС и линейных объектов) сданных в эксплуатацию за период не более 5 лет до подачи заявки на участие в конкурсе. 

	осуществление строительного контроля при строительстве /реконструкции 4 и более объектов за указанный период, сданных в эксплуатацию

	100
	

0,50
	Копии договоров с актами выполненных работ/оказанных услуг или соглашений об оказании услуг с актами приемки оказанных услуг (по количеству объектов) за период с 21.04.2021 г. по 30.04.2026 г. 
При частично исполненном договоре (разнице между ценой договора и актом в сторону уменьшения), предоставляются документы, определяющие причину частичного исполнения. В случае частичного исполнения договора в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Техническим заказчиком (исполнителем) такой договор не учитывается. 

	
	
	осуществление строительного контроля при строительстве/ реконструкции 3 объектов за указанный период, сданных в эксплуатацию



 
	85
	
	

	
	
	осуществление строительного контроля при строительстве/ реконструкции 2 объектов за указанный период, сданных в эксплуатацию

	70
	
	

	
	
	осуществление строительного контроля при строительстве/ реконструкции 1 объектов за указанный период, сданных в эксплуатацию
	50
	
	

	
	
	отсутствие опыта


	0
	
	

	2

	Ценовое предложение

	Цпред. (тыс. руб.) (ценовое предложение участника конкурса)
	
	 








0,50

	Ценовое предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе 

	
	
	Конкурсное снижение-R (%):
	
	
	

	
	
	от 35% включительно и более 
	100
	
	

	
	
	от 30% включительно и до 35%
	80
	
	

	
	
	от 25% включительно до 30%
	70
	
	

	
	
	от 20% включительно до 25%
	60
	
	

	
	
	от 15% включительно до 20%
	30
	
	

	
	
	От 10% включительно до 15%
	20
	
	

	
	
	От 5% включительно до 10%
	10
	
	

	
	
	Менее 5 %
	0
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	 1,00
	



Сумма взвешенных оценок по всем максимальным значениям альтернатив составляет 100 баллов. 
По результатам значений итогового рейтинга к определению победителя допускается участники, набравшие не менее 51 балла.
Победителем конкурса признается участник закупки, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 51 балла.
Каждый рассматриваемый критерий конкурсного предложения оценивается по стобалльной шкале. С этой целью значения оцениваемого критерия в натуральных единицах измерения ранжируются (т.е. расставляются в порядке уменьшения их значимости) для всех участников.
Для каждого критерия определяется коэффициент значимости веса, отражающий относительную значимость критерия. (Таблица №1)
В случае установления для каких-либо из критериев подкритериев, оценка альтернатив производится аналогично по каждому подкритерию. Общей оценкой баллов по критерию будет являться сумма баллов по его подкритериям, при этом учитывается также установленный весовой коэффициент критерия (применяется к сумме оценок подкритериев).
Взвешенная оценка критерия равна произведению балла критерия на его вес. Сумма взвешенных оценок всех критериев составляет итоговый рейтинг.
IR =ВО1+ ВО2+ ВО3+ ВО4;
где:
IR-итоговый рейтинг; 
ВОn- взвешенная оценка критерия
Договор заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен наивысший итоговый рейтинг (IR).
Оценка альтернатив по ценовому критерию зависит от того, в каком диапазоне окажется процент конкурсного снижения цены заявки. Процент конкурсного снижения рассчитывается по следующей формуле:
;
где
R -конкурсное снижение цены (%),
НМЦД - начальная максимальная цена договора,
Цпред -предложенная цена участника конкурса.
Полученному значению R присваивается балл и учитывается при расчете взвешенной оценки. Дробное значение взвешенной оценки округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Обоснование начальной максимальной цены договора.
1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием-проектно-сметный метод.
2. Начальная (максимальная) цена включает в себя расходы на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Агропромышленный парк Черногорский».
	Наименование систем налогообложения участника конкурса
	Единица измерения
	Начальная максимальная цена договора
(НМЦД)

	1
	2
	3

	Стоимость без учета НДС
	тыс. руб.
	7812,95

	Участник, применяющий ОСНО
	
	

	НДС 22%
	тыс. руб.
	1718,85

	Стоимость с учетом НДС (НМЦД22%)
	тыс. руб.
	9531,80

	Участник, применяющий УСН и не являющийся плательщиком НДС
	
	

	Стоимость по упрощённой системе налогообложения (НМЦД без НДС)
	тыс. руб.
	7812,95

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 5%
	
	

	НДС 5%
	тыс. руб..
	390,65

	Стоимость с учетом НДС 5% (НМЦД5%)
	тыс. руб.
	8203,60

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 7%
	
	

	НДС 7%
	тыс. руб.
	546,91

	Стоимость с учетом НДС 7%(НМЦД7%)

	тыс. руб.
	8359,86


Таблица 2 Начальная максимальная цена договора

ВАЖНО! При расчете процента конкурсного снижения применять НМЦД в соответствии с действующей системой налогообложения участника конкурса на момент подачи заявки, которая указана в Таблице №2. 
ВАЖНО! Предложенная цена участника конкурсного отбора предлагается с учетом действующей системы налогообложения участника на момент подачи заявки.
Сумма договора в контракте указывается с величиной НДС, исходя из системы налогообложения победителя конкурса. Сумма НДС рассчитывается из итоговой (предложенной) цены договора.





























Приложение №3 к конкурсной документации 
на право заключения договора к конкурсной 
документации на право заключения договора 
оказания услуг по осуществлению контроля за выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк
 «Черногорский», участок 13 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Агропромышленный парк «Черногорский»

1. Общие положения.
1.1 Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инфраструктура Хакасии».
1.2 Подрядчики – выполняющие на объекте работы Генеральные подрядные организации и привлекаемые ими субподрядные организации.
1.3 Исполнитель – организация, привлекаемая Заказчиком для осуществления строительного контроля при строительстве Объекта.
1.4 Объект: «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13.
1.5 Объем работ, в отношении которых проводится строительный контроль – согласно проектной документации и разработанной на основании проектной документации рабочей документации обществом с ограниченной ответственностью «Экспертиза Недвижимости», шифр 053-24-П.

2. Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих строительному контролю.
2.1 Земляные работы
2.1.1 Механизированная разработка грунта
2.1.1.1	Разработка выемок (траншей) под конструкции
2.1.1.2	Разработка котлованов экскаваторами
2.1.1.3	Разработка траншей под трубопроводы в нескальных грунтах
2.1.1.4	Обратная засыпка котлованов, выемок (траншей), пазух конструкций и сооружений
2.1.1.5	Вертикальная планировка
2.1.1.6	Устройство насыпей
2.1.2 Разработка (доработка) грунта в котлованах, выемках (траншеях) ручным способом
2.1.4 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющей техникой или тяжелыми вибротрамбовками
2.1.6 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
2.1.7 Устройство подстилающих слоев щебеночных и песчаных оснований под фундаменты различных типов и фундаментных плит
2.3 Монтаж бетонных и железобетонных монолитных сооружений
2.3.1 Опалубочные работы
2.3.2 Арматурные работы
2.3.4 Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов
2.3.5 Устройство монолитных бетонных и железобетонных колонн
2.4 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
2.4.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
2.4.2 Монтаж элементов конструкций подземной и надземной частей зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
2.4.2.2	Монтаж железобетонных колонн одноэтажных зданий
2.4.2.7	Монтаж наружных стеновых панелей каркасных зданий
2.4.2.8	Монтаж гипсобетонных перегородок
2.4.2.10 Сварка монтажных соединений сборных железобетонных конструкций
2.4.2.11 Замоноличивание стыков и швов сборных железобетонных конструкций
2.5	Отделочные работы
2.5.1	Монтаж напольных конструкций
2.5.1.1	Подготовка грунтовых оснований под полы
2.5.1.2	Устройство бетонного подстилающего слоя и выравнивающих стяжек
2.5.1.4	Устройство гидроизоляции пола
2.5.1.5	Устройство защитного полимерного покрытия пола
2.5.1.6	Устройство цементно-полимерного покрытия пола
2.5.1.7	Устройство полов из керамической плитки
2.5.1.8	Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов
2.5.2	Устройство покрытий стен и перегородок
2.5.2.1	Штукатурные работы
2.5.2.2	Штукатурные работы из листов сухой штукатурки
2.5.2.3	Шпатлевочные работы
2.5.2.4	Малярные работы
2.5.2.5	Облицовочные работы всех видов покрытий и материалов
2.5.2.9	Подготовка грунтовых оснований стен и перегородок
2.5.2.10 Отделка (облицовка) стен плиткой
2.5.2.11 Монтаж (устройство) перегородок из гипсокартона
2.5.3	Монтаж подвесных потолков в интерьерах зданий
2.5.4	Отделка потолков
2.7	Устройство металлических конструкций
2.7.1	Устройство, укрепление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
2.7.1.2	Монтаж стальных ферм, ригелей, балок, прогонов
2.7.1.5	Монтаж каркасно-обшивных перегородок
2.7.1.6	Монтаж стен из панелей типа "Сэндвич" и полистовой сборки
2.7.1.7	Антикоррозионная защита стальных закладных изделий
2.7.1.8	Установка металлических перемычек
2.7.1.10 Монтаж (устройство) фахверковых стальных колонн
2.7.1.11 Монтаж стальных связей
2.9 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
2.9.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами
2.9.5 Устройство оклеечной изоляции
2.9.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
2.9.9 Гидроизоляция строительных конструкций
2.9.9.1	Устройство водоизоляционного слоя из мастичных материалов
2.9.9.3	Герметизация стыков
2.9.10	Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
2.9.10.2 Устройство теплоизоляционного слоя кровли из теплоизоляционных плит
2.9.11	Работы по теплоизоляции трубопроводов
2.9.12	Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
2.10 Устройство кровель
2.10.1	Подготовка оснований под кровлю
2.10.3	Устройство кровли из рулонных материалов
2.10.4	Устройство наливных кровель
2.12 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
2.12.1	Монтаж и демонтирование водопровода и канализации
2.12.1.1 Устройство отверстий и борозд для прокладки трубопроводов
2.12.1.2 Монтаж трубопроводов внутреннего холодного и горячего водоснабжения
2.12.1.3 Установка ванны и умывальника
2.12.1.4 Установка санитарных приборов
2.12.2	Монтаж и демонтирование системы отопления
2.12.2.1 Устройство отверстий и борозд для прокладки трубопроводов
2.12.2.2 Монтаж системы внутреннего отопления
2.12.2.3 Устройство отверстий и борозд для прокладки трубопроводов
2.12.3	Монтаж и демонтирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха
2.12.3.1 Монтаж систем вентиляции и центрального кондиционирования воздуха
2.12.3.2 Монтаж систем охлаждения
2.12.4	Устройство системы электроснабжения
2.12.5	Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
2.13 Устройство наружных сетей водопровода
2.13.1	Укладка трубопроводов водопроводных
2.13.1.1 Монтаж бетонных, железобетонных и полимерных безнапорных трубопроводов
2.13.1.2 Монтаж канализационных трубопроводов из керамических труб
2.13.1.3 Монтаж чугунных и полимерных напорных трубопроводов
2.13.1.4 Монтаж системы внутренней канализации и водостока
2.13.2	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
2.13.2.1 Установка водоразборной арматуры
2.13.3	Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
2.13.3.1 Монтаж круглых железобетонных и полимерных колодцев
2.13.3.2 Монтаж непроходных каналов
2.13.4	Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
2.14 Устройство наружных сетей канализации
2.14.1	Кладка безнапорных канализационных трубопроводов
2.14.2	Кладка напорных канализационных трубопроводов
2.14.3	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных систем
2.14.4	Устройство водостока и канализационных колодцев
2.14.7	Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
2.15	Устройство внешних сетей теплоснабжения
2.15.1	Укладка трубопроводов теплоснабжения до 115 °C
2.15.2	Монтаж камер теплотрасс
2.15.3	Укладка трубопроводов теплоснабжения от 115 °C и выше
2.15.4	Монтаж камер теплотрасс
2.15.5	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
2.15.6	Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
2.15.7	Монтаж круглых железобетонных колодцев
2.15.8	Монтаж непроходных каналов
2.15.9	Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
2.16	Установка дверных блоков и светопрозрачных конструкций
2.16.1	Монтаж ограждающих светопрозрачных конструкций
2.16.2	Установка дверных блоков
2.16.3	Стекольные работы (остекление переплетов)
2.16.4	Стекольные работы из стеклоблоков
2.17 Благоустройство территории
2.17.1	Установка водосточных труб
2.17.2	Устройство дренажа
2.17.3	Устройство отмостки из бетона и асфальтобетона
2.17.4	Устройство тротуаров и дорожек из плит
2.17.5	Устройство щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия проездов
Также строительному контролю подлежат все пусконаладочные работы на объекте.

	3. Состав основных услуг.

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1 рассмотрение рабочей документации с целью оценки ее комплектности (полноты) и соответствия утвержденной проектной документации, а также выработка рекомендаций Заказчику относительно ее применения к производству работ;
3.1.2 входной контроль полноты и качества необходимой для начала работ организационно-технологической документации Подрядчика с оценкой ее соответствия утвержденной рабочей документации и требованиям соответствующих документов по стандартизации;
3.1.3 проверка входного контроля Подрядчика на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации, проведение выборочных испытаний поставляемых на объект материалов, конструкций и изделий;
3.1.4 проверка объемов выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие объемам, заложенным в проектной документации;
3.1.5 контроль исполнения Подрядчиками утвержденного Заказчиком графика производства работ;
3.1.6 контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ в объемах, определенных техническим заданием Заказчика, в том числе выборочный операционный контроль соответствия применяемых строительных материалов, изделий и конструкций проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации;
3.1.7 участие в промежуточной приемке выполненных работ;
3.1.8 проверка полноты проведения и документирования результатов инструментального контроля лицом, осуществляющим строительство;
3.1.9 проведение исполнителем испытаний самостоятельно или привлекаемым лицом, осуществляющим инструментальный контроль, компетентным в проведении данных работ, в объеме, установленном договором, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком. Лицо, осуществляющее инструментальный контроль, должно соответствовать требованиям действующего законодательства и документов по стандартизации.
3.1.10 ежемесячная приемка и подписание уполномоченным представителем Исполнителя выполненных подрядчиком объемов работ по соответствующим актам установленной формы КС-2;
3.1.11 контроль полноты и правильности оформления Подрядчиком исполнительной документации;
3.1.12 участие в технических и организационных совещаниях в рамках договора, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком;
3.1.13 предоставление Заказчику оперативной информации о факторах, которые могут повлиять на несоблюдение утвержденного графика выполнения работ Подрядчиками, на качество и/или стоимость работ, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов;
3.1.14 проверка разработанных Подрядчиком чертежей, сопоставительных ведомостей, обоснований изменений проектных решений;
3.1.15 составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на объекте и произведенных работах, включая рекомендации по обеспечению качества строительно-монтажных работ;
3.1.16 контроль за качеством работ и подписание совместно с Заказчиком и Подрядчиком актов по устранению дефектов в течение гарантийного срока;
3.1.17 предоставление Заказчику по его запросу информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на объекте работах, и их организации;
3.1.18 представление Заказчика, по надлежащим образом оформленной доверенности, в государственных органах по вопросам строительного контроля;
3.1.19 участие в приемке законченного строительством объекта.
3.2 Особые задания:
3.2.1 в ходе выполнения строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру технического задания, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к договору.

4 Оборот документов и отчетность.

4.1 Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
4.1.1 исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и Заказчиком;
4.1.2 паспорта (документы оценки соответствия качества), сертификаты соответствия и декларации в соответствии с регламентом Таможенного союза на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;
4.1.3 результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией Подрядчика;
4.1.4 акты промежуточной приемки выполненных работ; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом), акты освидетельствования скрытых работ;
4.1.5 журналы работ (общий и специальные);
4.1.6 результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;
4.1.7 графики производства работ.
4.2 Деловая переписка:
4.2.1 Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля объекта. 
4.2.2 Деловая переписка хранится в электронном формате у Заказчика и Исполнителя
4.3 Отчетность по строительному контролю:
4.3.1 Исполнитель представляет Заказчику документ о приемке оказанных услуг с приложением к ним отчета строительного контроля не позднее 5 дней после завершения оказания услуг за истекший месяц. Заказчик в течение 20 дней со дня получения от Исполнителя отчетных документов рассматривает их и подписывает соответствующий Акт. Отказ от подписания Акта должен быть письменно мотивирован;
4.3.2 по окончании строительства Исполнитель предоставляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет (выборочно - основные технологические операции и выявленные нарушения) и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте;
4.3.3 Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к выполнению работ на Объекте или их состоянию, в соответствии с настоящим техническим заданием.

Приложение № 1 к Техническому заданию – Содержание месячного отчета;
Приложение №2 к Техническому заданию – Макет отчета.




Приложение № 1 
к Техническому заданию
                                                                               на оказание услуг по осуществлению строительного                                                                                      контроля за выполнением работ по строительству объекта 
«Агропромышленный парк «Черногорский»

Содержание месячного отчета:


В.1 Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
В.1.1 Раздел начинают с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляют виды работ, выполненных и принятых за отчетный период.
Таблица В.1 – Объемы работ, выполненные за отчетный период (Ф-1)

	№
п/п
	Код (шифр) по видам работ
	Вид выполненных работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Примечание

	
	
	
	
	всего по договору
	за отчетный период
	нарастающим итогом
	остаток
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



В.1.2 Приводят краткое описание основных видов работ, выполненных, но не принятых в отчетный период, с указанием причины, по которой они не были приняты.
В.2 Мероприятия по контролю качества
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:
- отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- приведены возможные причины возникновения выявленных дефектов и предложены возможные пути и сроки их устранения (в случае возможности определения);
- приведены выводы о качестве проведенных Подрядчиком испытаний и достоверности их результатов.
В.3 Соблюдение Подрядчиком графика производства работ
В.3.1 В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ, также должна быть приведена таблица, иллюстрирующая его по следующей форме, приведенной в таблице В.2
Таблица В.2

	Наименование основных глав ведомости объемов работ
	План на отчетный период 
(% общего объема, накопительным итогом)
	Факт за отчетный период
 (% общего объема, накопительным итогом)

	1
	2
	3



В.3.2 В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- рассмотреть возможные причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения строительства объекта;
- предложить возможные способы устранения отставания.
В.4 Основные проблемы, возникающие в ходе реализации объекта:
- в разделе должны быть приведены перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации объекта и ведущих к ухудшению качества строительно-монтажных работ и срыва сроков завершения строительства объекта, и предложены возможные способы устранения этих проблем;
- рекомендуемая форма перечня приведена в таблице В.3;
- в графе «Проблема» указывается краткое описание сложившейся проблемы;
- в графе «Предложения службы строительного контроля по решению проблемы» приводят рекомендации по решению возникших проблем для каждого участника строительного процесса.
Таблица В.3
	Проблема 
	Предложения службы строительного контроля по решению проблемы

	1
	2



В.5 Сведения о проводимых на объекте проверках:
- копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком и Подрядчиком;
- сведения об исполнении замечаний (относящихся к строительству объекта) по актам проверок.
Сведения и документы о проводимых проверках и их результатах следует своевременно направлять Заказчиком и Подрядчиком службе строительного контроля инженерной организации.
В.6 Сведения об изменениях на объекте:
- перечень измененных технических решений в рабочей документации, изменение которых затрагивает конструктивные и другие характеристики безопасности объекта строительства, с приложением копий обосновывающих материалов;
- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства;
- сведения об изменениях графика производства работ, договорных ведомостей.
Сведения и документы о принятых Заказчиком изменениях следует своевременно направлять службе строительного контроля инженерной организации.
В.7 Происшествия на объекте:
- перечень происшествий на объекте.
В.8 Заключение
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ проектной и утвержденной технической документации по объекту и требованиям договора. Кроме того, должна быть декларация о том, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны Заказчика, должны быть приведены соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Примечание: В каждом разделе отчета на основе приведенных в нем данных должно быть представлено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.
Приложения:
1. Дневник службы строительного контроля (по форме Ф-2).
В дневнике инженера-резиденты отражают:
- ход работ Подрядчиков;
- действия службы строительного контроля инженерной организации (участие в мероприятиях по контролю качества и т.д.).
2. Реестр актов промежуточной приемки работ (по форме Ф-3).
3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-4). Перечень предписаний и замечаний составляют на основе данных из выданных предписаний и замечаний, зафиксированных в общем журнале работ в соответствующих разделах.
4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5).
5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным Подрядчика (по форме Ф-6).
6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, проведенных строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7).
7. Фотографическая документация:
Приложение содержит фотоснимки основных этапов строительства, сделанные в отчетный период. Каждый снимок должен сопровождаться следующей информацией:
- дата снимка;
- адрес объекта на снимке (привязка к километру или пикету, населенному пункту, позволяющему определить место снимка);
- наименование объекта и (или) вида выполняемых на снимке работ.
Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания оказания услуг по договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласия Заказчика.


Заказчик:	                                                        Исполнитель:
Директор ООО «УК Инфраструктура
Хакасии»
__________________ Д.А. Пауль



	






Приложение № 2 
к Техническому заданию
                                                                               на оказание услуг по осуществлению строительного                                                                                      контроля за выполнением работ по строительству объекта 
«Агропромышленный парк «Черногорский»


	МАКЕТ ОТЧЕТА
по осуществлению строительного контроля Объекта:

	Договор
	Номер и дата Договора с Исполнителем
	Заказчик
	

	Объект:
	
	Подрядчик
	Наименование Генподрядчика и субподрядчиков

	Сроки строительства
	
	
	Строительный контроль
	Наименование Исполнителя




ОТЧЕТ
по строительному контролю Объекта:

Отчетный период:
Содержание отчета:

	Раздел
	Наименование раздела, документа
	Количество страниц
	Номера страниц

	1
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
	
	

	2
	Мероприятия по контролю качества
	
	

	3
	Соблюдение Подрядчиком графика производства работ
	
	

	4
	Основные проблемы, возникающие в ходе реализации объекта
	
	

	5
	Сведения о проводимых на объекте проверках
	
	

	6
	Сведения об изменениях на объекте
	
	

	7
	Происшествия на объекте
	
	

	8
	Заключение
	
	

	Приложения

	
	П1. Дневники службы строительного контроля (по форме Ф-2)
	
	

	
	П2. Реестр актов промежуточной приемки работ (по форме Ф-3)
	
	

	
	П3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-4)
	
	

	
	П4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5)
	
	

	
	П5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным Подрядчика (по форме Ф-6)
	
	

	
	П6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, проведенных строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7)
	
	

	
	П7. Графическое изображение объекта с обозначением объемов выполненных работ
	
	

	
	П8. Фотографическая документация
	
	

	
	П9. Перечень работ, подлежащих приемке
	
	

	
	П10. Протоколы испытаний и Акты отбора проб строительных материалов за отчетный период
	
	



Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
Подрядчиком_________________ за отчетный период выполнены следующие работы:

Раздел начинают с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляют виды работ, выполненных и принятых за отчетный период.
	         Форма Ф-1
	№
п/п
	Код (шифр) по видам работ
	Вид выполненных работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Примечание

	
	
	
	
	всего по договору
	за отчетный период
	нарастающим итогом
	остаток
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приводят краткое описание основных видов работ, выполненных, но не принятых в отчетный период, с указанием причины, по которой они не были приняты.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:
- отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- приведены возможные причины возникновения выявленных дефектов и предложены возможные пути и сроки их устранения (в случае возможности определения);
- приведены выводы о качестве проведенных Подрядчиком испытаний и достоверности их результатов.
 
Раздел 3. Соблюдение Подрядчиком графика производства работ.
В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ, также должна быть приведена таблица, иллюстрирующая его по следующей форме:

	Наименование основных глав ведомости объемов работ
	План на отчетный период 
(% общего объема, накопительным итогом)
	Факт за отчетный период
 (% общего объема, накопительным итогом)

	1
	2
	3



В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- рассмотреть возможные причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения строительства объекта;
- предложить возможные способы устранения отставания.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации объекта:
- в разделе должны быть приведены перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации объекта и ведущих к ухудшению качества строительно-монтажных работ и срыва сроков завершения строительства объекта, и предложены возможные способы устранения этих проблем;
- рекомендуемая форма перечня приведена в таблице ниже;
- в графе «Проблема» указывается краткое описание сложившейся проблемы;
- в графе «Предложения службы строительного контроля по решению проблемы» приводят рекомендации по решению возникших проблем для каждого участника строительного процесса.

	Проблема 
	Предложения службы строительного контроля по решению проблемы

	1
	2



Раздел 5.  Сведения о проводимых на объекте проверках:
- копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком и Подрядчиком;
- сведения об исполнении замечаний (относящихся к строительству объекта) по актам проверок.
Сведения и документы о проводимых проверках и их результатах следует своевременно направлять Заказчиком и Подрядчиком службе строительного контроля инженерной организации.

Раздел 6. Сведения об изменениях на объекте:
- перечень измененных технических решений в рабочей документации, изменение которых затрагивает конструктивные и другие характеристики безопасности объекта строительства, с приложением копий обосновывающих материалов;
- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства;
- сведения об изменениях графика производства работ, договорных ведомостей.
Сведения и документы о принятых Заказчиком изменениях следует своевременно направлять службе строительного контроля инженерной организации.

Раздел 7. Происшествия на объекте:
- перечень происшествий на объекте.

Раздел 8. Заключение.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ проектной и утвержденной технической документации по объекту и требованиям договора. Кроме того, должна быть декларация о том, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны Заказчика, должны быть приведены соответствующие обоснования, пояснения и т.т.

Примечание: В каждом разделе отчета на основе приведенных в нем данных должно быть представлено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.


Руководитель службы строительного контроля ________________________ Ф.И.О.
	подпись







	



















                                                                                                                                      Форма Ф-2

П.1. Дневник службы строительного контроля

	
	Дата
	Погода, температура, осадки
	Описание работ, проводимых Подрядчиком(субподрядчиками), с привязкой к элементам Объекта и указанием основных количественных характеристик работ; должность, Ф.И.О. ответственного за производство работ
	Описание услуг по строительному контролю с указанием объемов испытаний, измерений и инструментального контроля выполненных Подрядчиком (субподрядчиками) работ
	Номера, шифры документов, в которые внесены записи по итогам осуществления строительного контроля

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание: Дневник составляется на каждого подрядчика (в т.ч. субподрядчика), ведущего работы на Объекте продолжительное время	

Представитель службы строительного контроля ____________________________





















	



                                                                                                                                   Форма Ф-3

	П.2. Перечень актов приемки работ



	№ работы согласно ведомости объемов работ
	Наименование работы
	Единица измерения
	Объем выполненных работ
	№ и дата Акта освидетельствования

	
	
	
	
	№
	дата

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	






Представитель службы строительного контроля ______________________________





























                                                                                                                                       Форма Ф-4

	П.3. ПЕРЕЧЕНЬ
Предписаний и замечаний службы строительного контроля

	
	№п/п
	Форма выдачи
	Дата выдачи
	Краткое содержание
	Срок устранения нарушения
	Дата фактического исполнения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





Представитель службы строительного контроля _________________________________
































                                                                                                           	           Форма Ф-5


	П.4. ПЕРЕЧЕНЬ
Документов, подтверждающих качество материалов и изделий


	№ п/п
	Наименование документа, объем партии и место применения
	Наименование поставщика
	№ документа
	Дата
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	






Представитель службы строительного надзора ___________________________________





























                                                                                                                                     Форма Ф-6

 
П.5. Ведомость результатов испытаний Подрядчика


	 №п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала, контролируемые параметры
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта (значения контролируемых параметров)
	Результаты испытаний (фактические значения контролируемых параметров)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	





Представитель службы строительного контроля ________________________________

Представитель лабораторной службы ________________________________________
























                                                                                                                                       Форма Ф-7

   
П.6. Результаты испытаний строительного контроля


	№ п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производилось испытание
	Требования проекта (значения контролируемых параметров)
	Результаты испытаний фактические значения контролируемых параметров)
	Оценка достоверности испытаний, выполненная Подрядчиком

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	





Представитель службы строительного надзора _____________________________

Представитель лабораторной службы ____________________________________
























Приложение №6 к конкурсной документации 
на право заключения договора оказания услуг по осуществлению контроля за выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк
 «Черногорский», участок 13 

Договор №
оказания услуг по строительному контролю

г. Абакан                                                                                                         «___»__________ 2026 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пауля Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, промышленный парк «Черногорский», в районе комбината «Залив», земельный участок 13, кадастровый номер 19:02:010202:873 (далее - Объект). 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.3. Генеральным подрядчиком является общество с ограниченной ответственностью «Квартирный вопрос».
1.4. Подписывая настоящий Договор Стороны подтверждают, что рабочая и проектная документация, разработанная обществом с ограниченной ответственностью «Экспертиза Недвижимости», в электронном виде передана Исполнителю. 
1.5. Срок оказания услуг – с момента заключения настоящего Договора до сдачи Объекта в эксплуатацию (01.10.2027г.). 
1.6. Интересы Заказчика по настоящему Договору может представлять Технический заказчик. 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Заказчика: 
2.1.1. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект строительства в целях осуществления контроля за ведением строительных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 
2.1.2.  Уведомить генерального подрядчика о привлечении Исполнителя для осуществления контроля за выполнением работ при строительстве Объекта. 
2.1.3. Уведомить Исполнителя о необходимости организации строительного контроля за 3 (три) рабочих дня до начала строительных работ. 
2.1.4. Выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика перед генеральным подрядчиком (субподрядчиками), государственными органами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 
2.1.5. Предоставить Исполнителю документацию, необходимую для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 
2.1.6. Своевременно, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить оплату оказанных Исполнителем Услуг.
2.1.7. При представлении интересов Заказчика по настоящему Договору Техническим заказчиком, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.  
2.2. Права Заказчика: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя устную информацию и/или письменный отчет о ходе и качестве ведения строительных работ, о ходе осуществления строительного контроля за производством работ. 
2.2.2. Требовать от Исполнителя оказания услуг в объеме, предусмотренном настоящим Договором. 
2.3. Обязанности Исполнителя: 
2.3.1. Оказывать услуги по настоящему Договору лично. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика.
2.3.2. Обеспечить осуществление строительного контроля при проведении работ на Объекте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 
2.3.3. Принимать участие в переговорах с генеральным подрядчиком с целью уточнения условий выполнения обязательств по договору генерального подряда, графика производства работ, технологии производства работ и выполнения прочих мероприятий, направленных на выполнение обязательств по строительному контролю на Объекте. 
2.3.4. Назначить приказом лиц, ответственных за осуществление строительного контроля, и, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, в письменной форме предоставить информацию об этом Заказчику. 
2.3.5. От имени Заказчика осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, генеральным подрядчиком, техническим заказчиком по вопросам, касающимся осуществления строительного контроля.          

3. Цена Договора и порядок оплаты 

3.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет _____________) рублей _____________ копеек.  (с НДС по общеустановленной ставке или по специальным пониженным ставкам/ НДС не облагается указывается в зависимости от применяемой системы налогообложения).
В стоимость услуг по настоящему Договору входит весь объем услуг, предусмотренный Техническим заданием.  
3.2. Заказчик производит оплату оказываемых по настоящему Договору услуг ежемесячно в течение срока оказания услуг, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере ___________ (_________) рублей в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании счета, выставленного Исполнителем, после подписания Сторонами акт приемки выполненных работ по форме универсального передаточного документа (УПД) за прошедший календарный месяц. 
Сумма ежемесячного платежа определяется по следующей формуле: стоимость оказываемых услуг (предложенная цена) * 0,85:17 (количество месяцев строительства Объекта).  
Оплата услуг, оказанных в первый (неполный) месяц заключения настоящего Договора, рассчитывается пропорционально календарным дням оказания таких услуг. 
3.3. [bookmark: _GoBack]Окончательный расчет производится после ввода Объекта в эксплуатацию и подписания окончательного Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Разница между общей стоимостью оказанных услуг (суммой договора) и фактически произведенными расчетами будет выплачена (остаток стоимости) при окончательном расчете. 
3.4. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя с казначейского счета, открытого Заказчиком в Управлении Федерального казначейства по Республике Хакасия после осуществления Управлением Федерального казначейства по Республике Хакасия санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования, исходя из условий предоставления субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении из республиканского бюджета Республики Хакасия субсидии на создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Хакасия на 2025–2030 годы (ИГК № 005550013924PBT0008020142) от 21.11.2025 № 10-2025-071601.  
По усмотрению Заказчика, при невозможности оплаты в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора, оплата может быть произведена с расчетного счета Заказчика.  
3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств со счета (расчетного или казначейского) Заказчика. 
 
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
 
4.1. Приемка оказываемых услуг осуществляется ежемесячно. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после окончания календарного месяца, Исполнитель направляет Заказчику сопроводительное письмо с приложением УПД и/или Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее Акт), документов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) по форме, согласованной Сторонами (Приложение №2, Приложение №3 к настоящему Договору).   
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик осуществляет рассмотрение представленных документов и, при отсутствии замечаний, подписывает Акт либо, при наличии замечаний, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания УПД (Акта). При оказании услуг с недостатками Заказчик указывает это в отказе от подписания УПД (Акта) и может потребовать уменьшения стоимости услуг, предусмотренных настоящим Договором либо, при возможности устранения недостатков (последствий ненадлежащего оказания услуг), возникших из-за ненадлежащим образом оказанных услуг, за счет Исполнителя. 
Устранение недостатков оказанных услуг, недостатков в документах по письменным замечаниям Заказчика осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика.  
4.3. В случае если Заказчик не подписывает УПД (Акт) либо не представит мотивированный отказ от его подписания в срок, установленный п. 4.2. настоящего Договора, услуги считаются принятыми на следующий день после истечения срока, установленного указанным пунктом.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Исполнителем срока устранения недостатков оказанных услуг (п. 4.2. настоящего Договора) Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,01% от стоимости услуг, предусмотренных настоящим Договором, за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.3. В случае если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору Заказчику и/или третьим лицам будут причинены убытки, Исполнитель обязан возместить причиненные убытки в полном объеме.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по Договору Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.


6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней. 
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Республики Хакасия.

7. Условия изменения и расторжения Договора

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Исправления в тексте Договора не допускаются.
7.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. Заказчик имеет права в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и потребовать возмещения расходов и убытков, связанных с расторжением, в случае систематического неисполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Систематическим неисполнением считается неисполнение обязательств Исполнителем по настоящему Договору более двух раз. 
8. Форс-мажор

8.1. Наступление форс-мажорных обстоятельств, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. В случае если Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону с представлением документов, выданных компетентными органами Российской Федерации, о наступлении таковых в семидневный срок, она лишается права ссылаться на указанные обстоятельства.
8.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 2 календарных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону, без уплаты неустойки. 
8.4. Обязанность доказать наступление форс-мажорных обстоятельств лежит на Стороне, ссылающейся на такие обстоятельства в связи с неисполнением своих обязательств по Договору.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Стороны обязуются письменно сообщать друг другу об изменении адреса или банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их изменения без оформления дополнительного соглашения к Договору.
9.3. Заключая настоящий Договор, Исполнитель дает свое согласие на осуществление в отношении него контрольных мероприятий в форме проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством экономического Развития Республики Хакасия, а также органами государственного финансового контроля.
9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - для Заказчика, другой - для Исполнителя.

[bookmark: Par121]10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик: 

ООО «Управляющая компания 
Инфраструктура Хакасии»
Юр. адрес: 655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, Крылова, 47А
ОГРН 1241900001903
ИНН/КПП 1900014583/190001001
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет № 40702810704000099954
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Новосибирск
Корр. Счёт № 30101810500000000816 
БИК 45004816
E-mail: uk.ikhakasii@yandex.ru  
Директор 
ООО «Управляющая компания 
Инфраструктура Хакасии»

____________________ Д.А. Пауль

          «____»_______________2026 г.



	Исполнитель:
















 

___________________/_______________

          «____»_______________2026 г.




          





















Приложение №1 к Договору №
оказания услуг по строительному контролю от «__»______ 2026 г.               
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Агропромышленный парк «Черногорский»


1. Общие положения.
1.1 Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инфраструктура Хакасии».
1.2 Подрядчики – выполняющие на объекте работы Генеральные подрядные организации и привлекаемые ими субподрядные организации.
1.3 Исполнитель – организация, привлекаемая Заказчиком для осуществления строительного контроля при строительстве Объекта.
1.4 Объект: «Агропромышленный парк «Черногорский» по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, в районе комбината «Залив», промышленный парк «Черногорский», участок 13.
1.5 Объем работ, в отношении которых проводится строительный контроль – согласно проектной документации и разработанной на основании проектной документации рабочей документации обществом с ограниченной ответственностью «Экспертиза Недвижимости», шифр 053-24-П.

2. Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих строительному контролю.
2.1 Земляные работы
2.1.1 Механизированная разработка грунта
2.1.1.1	Разработка выемок (траншей) под конструкции
2.1.1.2	Разработка котлованов экскаваторами
2.1.1.3	Разработка траншей под трубопроводы в нескальных грунтах
2.1.1.4	Обратная засыпка котлованов, выемок (траншей), пазух конструкций и сооружений
2.1.1.5	Вертикальная планировка
2.1.1.6	Устройство насыпей
2.1.2 Разработка (доработка) грунта в котлованах, выемках (траншеях) ручным способом
2.1.4 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющей техникой или тяжелыми вибротрамбовками
2.1.6 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
2.1.7 Устройство подстилающих слоев щебеночных и песчаных оснований под фундаменты различных типов и фундаментных плит
2.3 Монтаж бетонных и железобетонных монолитных сооружений
2.3.1 Опалубочные работы
2.3.2 Арматурные работы
2.3.4 Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов
2.3.5 Устройство монолитных бетонных и железобетонных колонн
2.4 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
2.4.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
2.4.2 Монтаж элементов конструкций подземной и надземной частей зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
2.4.2.2	Монтаж железобетонных колонн одноэтажных зданий
2.4.2.7	Монтаж наружных стеновых панелей каркасных зданий
2.4.2.8	Монтаж гипсобетонных перегородок
2.4.2.10 Сварка монтажных соединений сборных железобетонных конструкций
2.4.2.11 Замоноличивание стыков и швов сборных железобетонных конструкций
2.5	Отделочные работы
2.5.1	Монтаж напольных конструкций
2.5.1.1	Подготовка грунтовых оснований под полы
2.5.1.2	Устройство бетонного подстилающего слоя и выравнивающих стяжек
2.5.1.4	Устройство гидроизоляции пола
2.5.1.5	Устройство защитного полимерного покрытия пола
2.5.1.6	Устройство цементно-полимерного покрытия пола
2.5.1.7	Устройство полов из керамической плитки
2.5.1.8	Устройство покрытий из рулонных и штучных полимерных материалов
2.5.2	Устройство покрытий стен и перегородок
2.5.2.1	Штукатурные работы
2.5.2.2	Штукатурные работы из листов сухой штукатурки
2.5.2.3	Шпатлевочные работы
2.5.2.4	Малярные работы
2.5.2.5	Облицовочные работы всех видов покрытий и материалов
2.5.2.9	Подготовка грунтовых оснований стен и перегородок
2.5.2.10 Отделка (облицовка) стен плиткой
2.5.2.11 Монтаж (устройство) перегородок из гипсокартона
2.5.3	Монтаж подвесных потолков в интерьерах зданий
2.5.4	Отделка потолков
2.7	Устройство металлических конструкций
2.7.1	Устройство, укрепление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
2.7.1.2	Монтаж стальных ферм, ригелей, балок, прогонов
2.7.1.5	Монтаж каркасно-обшивных перегородок
2.7.1.6	Монтаж стен из панелей типа "Сэндвич" и полистовой сборки
2.7.1.7	Антикоррозионная защита стальных закладных изделий
2.7.1.8	Установка металлических перемычек
2.7.1.10 Монтаж (устройство) фахверковых стальных колонн
2.7.1.11 Монтаж стальных связей
2.9 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
2.9.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами
2.9.5 Устройство оклеечной изоляции
2.9.7 Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
2.9.9 Гидроизоляция строительных конструкций
2.9.9.1	Устройство водоизоляционного слоя из мастичных материалов
2.9.9.3	Герметизация стыков
2.9.10	Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
2.9.10.2 Устройство теплоизоляционного слоя кровли из теплоизоляционных плит
2.9.11	Работы по теплоизоляции трубопроводов
2.9.12	Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
2.10 Устройство кровель
2.10.1	Подготовка оснований под кровлю
2.10.3	Устройство кровли из рулонных материалов
2.10.4	Устройство наливных кровель
2.12 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
2.12.1	Монтаж и демонтирование водопровода и канализации
2.12.1.1 Устройство отверстий и борозд для прокладки трубопроводов
2.12.1.2 Монтаж трубопроводов внутреннего холодного и горячего водоснабжения
2.12.1.3 Установка ванны и умывальника
2.12.1.4 Установка санитарных приборов
2.12.2	Монтаж и демонтирование системы отопления
2.12.2.1 Устройство отверстий и борозд для прокладки трубопроводов
2.12.2.2 Монтаж системы внутреннего отопления
2.12.2.3 Устройство отверстий и борозд для прокладки трубопроводов
2.12.3	Монтаж и демонтирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха
2.12.3.1 Монтаж систем вентиляции и центрального кондиционирования воздуха
2.12.3.2 Монтаж систем охлаждения
2.12.4	Устройство системы электроснабжения
2.12.5	Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений
2.13 Устройство наружных сетей водопровода
2.13.1	Укладка трубопроводов водопроводных
2.13.1.1 Монтаж бетонных, железобетонных и полимерных безнапорных трубопроводов
2.13.1.2 Монтаж канализационных трубопроводов из керамических труб
2.13.1.3 Монтаж чугунных и полимерных напорных трубопроводов
2.13.1.4 Монтаж системы внутренней канализации и водостока
2.13.2	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
2.13.2.1 Установка водоразборной арматуры
2.13.3	Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
2.13.3.1 Монтаж круглых железобетонных и полимерных колодцев
2.13.3.2 Монтаж непроходных каналов
2.13.4	Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
2.14 Устройство наружных сетей канализации
2.14.1	Кладка безнапорных канализационных трубопроводов
2.14.2	Кладка напорных канализационных трубопроводов
2.14.3	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных систем
2.14.4	Устройство водостока и канализационных колодцев
2.14.7	Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
2.15	Устройство внешних сетей теплоснабжения
2.15.1	Укладка трубопроводов теплоснабжения до 115 °C
2.15.2	Монтаж камер теплотрасс
2.15.3	Укладка трубопроводов теплоснабжения от 115 °C и выше
2.15.4	Монтаж камер теплотрасс
2.15.5	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
2.15.6	Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
2.15.7	Монтаж круглых железобетонных колодцев
2.15.8	Монтаж непроходных каналов
2.15.9	Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
2.16	Установка дверных блоков и светопрозрачных конструкций
2.16.1	Монтаж ограждающих светопрозрачных конструкций
2.16.2	Установка дверных блоков
2.16.3	Стекольные работы (остекление переплетов)
2.16.4	Стекольные работы из стеклоблоков
2.17 Благоустройство территории
2.17.1	Установка водосточных труб
2.17.2	Устройство дренажа
2.17.3	Устройство отмостки из бетона и асфальтобетона
2.17.4	Устройство тротуаров и дорожек из плит
2.17.5	Устройство щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия проездов
Также строительному контролю подлежат все пусконаладочные работы на объекте.

	3. Состав основных услуг.

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1 рассмотрение рабочей документации с целью оценки ее комплектности (полноты) и соответствия утвержденной проектной документации, а также выработка рекомендаций Заказчику относительно ее применения к производству работ;
3.1.2 входной контроль полноты и качества необходимой для начала работ организационно-технологической документации Подрядчика с оценкой ее соответствия утвержденной рабочей документации и требованиям соответствующих документов по стандартизации;
3.1.3 проверка входного контроля Подрядчика на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации, проведение выборочных испытаний поставляемых на объект материалов, конструкций и изделий;
3.1.4 проверка объемов выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие объемам, заложенным в проектной документации;
3.1.5 контроль исполнения Подрядчиками утвержденного Заказчиком графика производства работ;
3.1.6 контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ в объемах, определенных техническим заданием Заказчика, в том числе выборочный операционный контроль соответствия применяемых строительных материалов, изделий и конструкций проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации;
3.1.7 участие в промежуточной приемке выполненных работ;
3.1.8 проверка полноты проведения и документирования результатов инструментального контроля лицом, осуществляющим строительство;
3.1.9 проведение исполнителем испытаний самостоятельно или привлекаемым лицом, осуществляющим инструментальный контроль, компетентным в проведении данных работ, в объеме, установленном договором, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком. Лицо, осуществляющее инструментальный контроль, должно соответствовать требованиям действующего законодательства и документов по стандартизации.
3.1.10 ежемесячная приемка и подписание уполномоченным представителем Исполнителя выполненных подрядчиком объемов работ по соответствующим актам установленной формы КС-2;
3.1.11 контроль полноты и правильности оформления Подрядчиком исполнительной документации;
3.1.12 участие в технических и организационных совещаниях в рамках договора, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком;
3.1.13 предоставление Заказчику оперативной информации о факторах, которые могут повлиять на несоблюдение утвержденного графика выполнения работ Подрядчиками, на качество и/или стоимость работ, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов;
3.1.14 проверка разработанных Подрядчиком чертежей, сопоставительных ведомостей, обоснований изменений проектных решений;
3.1.15 составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на объекте и произведенных работах, включая рекомендации по обеспечению качества строительно-монтажных работ;
3.1.16 контроль за качеством работ и подписание совместно с Заказчиком и Подрядчиком актов по устранению дефектов в течение гарантийного срока;
3.1.17 предоставление Заказчику по его запросу информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на объекте работах, и их организации;
3.1.18 представление Заказчика, по надлежащим образом оформленной доверенности, в государственных органах по вопросам строительного контроля;
3.1.19 участие в приемке законченного строительством объекта.
3.2 Особые задания:
3.2.1 в ходе выполнения строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру технического задания, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к договору.

4 Оборот документов и отчетность.

4.1 Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
4.1.1 исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и Заказчиком;
4.1.2 паспорта (документы оценки соответствия качества), сертификаты соответствия и декларации в соответствии с регламентом Таможенного союза на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;
4.1.3 результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией Подрядчика;
4.1.4 акты промежуточной приемки выполненных работ; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом), акты освидетельствования скрытых работ;
4.1.5 журналы работ (общий и специальные);
4.1.6 результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;
4.1.7 графики производства работ.
4.2 Деловая переписка:
4.2.1 Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля объекта. 
4.2.2 Деловая переписка хранится в электронном формате у Заказчика и Исполнителя
4.3 Отчетность по строительному контролю:
4.3.1 Исполнитель представляет Заказчику документ о приемке оказанных услуг с приложением к ним отчета строительного контроля не позднее 5 дней после завершения оказания услуг за истекший месяц. Заказчик в течение 20 дней со дня получения от Исполнителя отчетных документов рассматривает их и подписывает соответствующий Акт. Отказ от подписания Акта должен быть письменно мотивирован;
4.3.2 по окончании строительства Исполнитель предоставляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет (выборочно - основные технологические операции и выявленные нарушения) и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте;
4.3.3 Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к выполнению работ на Объекте или их состоянию, в соответствии с настоящим техническим заданием.

Приложение №2 Договору №_____ оказания услуг по строительному контролю от      «__»______ 2026 г. – Содержание месячного отчета;
Приложение №3 Договору №_____ оказания услуг по строительному контролю от      «__»______ 2026 г. – Содержание месячного отчета – Макет отчета.
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Инфраструктура Хакасии»

____________________ Д.А. Пауль

          «____»_______________2026 г.



	Исполнитель:




 

___________________/_______________

          «____»_______________2026 г.















Приложение №2 к Договору №
оказания услуг по строительному контролю от «__»______ 2026 г.               


Содержание месячного отчета:


В.1 Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
В.1.1 Раздел начинают с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляют виды работ, выполненных и принятых за отчетный период.
Таблица В.1 – Объемы работ, выполненные за отчетный период (Ф-1)

	№
п/п
	Код (шифр) по видам работ
	Вид выполненных работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Примечание

	
	
	
	
	всего по договору
	за отчетный период
	нарастающим итогом
	остаток
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



В.1.2 Приводят краткое описание основных видов работ, выполненных, но не принятых в отчетный период, с указанием причины, по которой они не были приняты.
В.2 Мероприятия по контролю качества
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:
- отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- приведены возможные причины возникновения выявленных дефектов и предложены возможные пути и сроки их устранения (в случае возможности определения);
- приведены выводы о качестве проведенных Подрядчиком испытаний и достоверности их результатов.
В.3 Соблюдение Подрядчиком графика производства работ
В.3.1 В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ, также должна быть приведена таблица, иллюстрирующая его по следующей форме, приведенной в таблице В.2
Таблица В.2

	Наименование основных глав ведомости объемов работ
	План на отчетный период 
(% общего объема, накопительным итогом)
	Факт за отчетный период
 (% общего объема, накопительным итогом)

	1
	2
	3



В.3.2 В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- рассмотреть возможные причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения строительства объекта;
- предложить возможные способы устранения отставания.
В.4 Основные проблемы, возникающие в ходе реализации объекта:
- в разделе должны быть приведены перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации объекта и ведущих к ухудшению качества строительно-монтажных работ и срыва сроков завершения строительства объекта, и предложены возможные способы устранения этих проблем;
- рекомендуемая форма перечня приведена в таблице В.3;
- в графе «Проблема» указывается краткое описание сложившейся проблемы;
- в графе «Предложения службы строительного контроля по решению проблемы» приводят рекомендации по решению возникших проблем для каждого участника строительного процесса.
Таблица В.3
	Проблема 
	Предложения службы строительного контроля по решению проблемы

	1
	2



В.5 Сведения о проводимых на объекте проверках:
- копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком и Подрядчиком;
- сведения об исполнении замечаний (относящихся к строительству объекта) по актам проверок.
Сведения и документы о проводимых проверках и их результатах следует своевременно направлять Заказчиком и Подрядчиком службе строительного контроля инженерной организации.
В.6 Сведения об изменениях на объекте:
- перечень измененных технических решений в рабочей документации, изменение которых затрагивает конструктивные и другие характеристики безопасности объекта строительства, с приложением копий обосновывающих материалов;
- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства;
- сведения об изменениях графика производства работ, договорных ведомостей.
Сведения и документы о принятых Заказчиком изменениях следует своевременно направлять службе строительного контроля инженерной организации.
В.7 Происшествия на объекте:
- перечень происшествий на объекте.
В.8 Заключение
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ проектной и утвержденной технической документации по объекту и требованиям договора. Кроме того, должна быть декларация о том, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны Заказчика, должны быть приведены соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Примечание: В каждом разделе отчета на основе приведенных в нем данных должно быть представлено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

Приложения:
1. Дневник службы строительного контроля (по форме Ф-2).
В дневнике инженера-резиденты отражают:
- ход работ Подрядчиков;
- действия службы строительного контроля инженерной организации (участие в мероприятиях по контролю качества и т.д.).
2. Реестр актов промежуточной приемки работ (по форме Ф-3).
3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-4). Перечень предписаний и замечаний составляют на основе данных из выданных предписаний и замечаний, зафиксированных в общем журнале работ в соответствующих разделах.
4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5).
5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным Подрядчика (по форме Ф-6).
6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, проведенных строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7).
7. Фотографическая документация:
Приложение содержит фотоснимки основных этапов строительства, сделанные в отчетный период. Каждый снимок должен сопровождаться следующей информацией:
- дата снимка;
- адрес объекта на снимке (привязка к километру или пикету, населенному пункту, позволяющему определить место снимка);
- наименование объекта и (или) вида выполняемых на снимке работ.

Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания оказания услуг по договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласия Заказчика.



	Заказчик: 

  
Директор 
ООО «Управляющая компания 
Инфраструктура Хакасии»

____________________ Д.А. Пауль

          «____»_______________2026 г.



	Исполнитель:




 

___________________/_______________

          «____»_______________2026 г.






	
Приложение №3 к Договору №
оказания услуг по строительному контролю от «__»______ 2026 г.               

	МАКЕТ ОТЧЕТА
по осуществлению строительного контроля Объекта:

	Договор
	Номер и дата Договора с Исполнителем
	Заказчик
	

	Объект:
	
	Подрядчик
	Наименование Генподрядчика и субподрядчиков

	Сроки строительства
	
	
	Строительный контроль
	Наименование Исполнителя




ОТЧЕТ
по строительному контролю Объекта:

Отчетный период:
Содержание отчета:

	Раздел
	Наименование раздела, документа
	Количество страниц
	Номера страниц

	1
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
	
	

	2
	Мероприятия по контролю качества
	
	

	3
	Соблюдение Подрядчиком графика производства работ
	
	

	4
	Основные проблемы, возникающие в ходе реализации объекта
	
	

	5
	Сведения о проводимых на объекте проверках
	
	

	6
	Сведения об изменениях на объекте
	
	

	7
	Происшествия на объекте
	
	

	8
	Заключение
	
	

	Приложения

	
	П1. Дневники службы строительного контроля (по форме Ф-2)
	
	

	
	П2. Реестр актов промежуточной приемки работ (по форме Ф-3)
	
	

	
	П3. Перечень предписаний и замечаний службы строительного контроля (по форме Ф-4)
	
	

	
	П4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5)
	
	

	
	П5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным Подрядчика (по форме Ф-6)
	
	

	
	П6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, проведенных строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7)
	
	

	
	П7. Графическое изображение объекта с обозначением объемов выполненных работ
	
	

	
	П8. Фотографическая документация
	
	

	
	П9. Перечень работ, подлежащих приемке
	
	

	
	П10. Протоколы испытаний и Акты отбора проб строительных материалов за отчетный период
	
	



Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
Подрядчиком_________________ за отчетный период выполнены следующие работы:

Раздел начинают с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляют виды работ, выполненных и принятых за отчетный период.
	         Форма Ф-1
	№
п/п
	Код (шифр) по видам работ
	Вид выполненных работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Примечание

	
	
	
	
	всего по договору
	за отчетный период
	нарастающим итогом
	остаток
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приводят краткое описание основных видов работ, выполненных, но не принятых в отчетный период, с указанием причины, по которой они не были приняты.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:
- отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- приведены возможные причины возникновения выявленных дефектов и предложены возможные пути и сроки их устранения (в случае возможности определения);
- приведены выводы о качестве проведенных Подрядчиком испытаний и достоверности их результатов.
 
Раздел 3. Соблюдение Подрядчиком графика производства работ.
В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ, также должна быть приведена таблица, иллюстрирующая его по следующей форме:

	Наименование основных глав ведомости объемов работ
	План на отчетный период 
(% общего объема, накопительным итогом)
	Факт за отчетный период
 (% общего объема, накопительным итогом)

	1
	2
	3



В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- рассмотреть возможные причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения строительства объекта;
- предложить возможные способы устранения отставания.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации объекта:
- в разделе должны быть приведены перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации объекта и ведущих к ухудшению качества строительно-монтажных работ и срыва сроков завершения строительства объекта, и предложены возможные способы устранения этих проблем;
- рекомендуемая форма перечня приведена в таблице ниже;
- в графе «Проблема» указывается краткое описание сложившейся проблемы;
- в графе «Предложения службы строительного контроля по решению проблемы» приводят рекомендации по решению возникших проблем для каждого участника строительного процесса.

	Проблема 
	Предложения службы строительного контроля по решению проблемы

	1
	2



Раздел 5.  Сведения о проводимых на объекте проверках:
- копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком и Подрядчиком;
- сведения об исполнении замечаний (относящихся к строительству объекта) по актам проверок.
Сведения и документы о проводимых проверках и их результатах следует своевременно направлять Заказчиком и Подрядчиком службе строительного контроля инженерной организации.

Раздел 6. Сведения об изменениях на объекте:
- перечень измененных технических решений в рабочей документации, изменение которых затрагивает конструктивные и другие характеристики безопасности объекта строительства, с приложением копий обосновывающих материалов;
- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства;
- сведения об изменениях графика производства работ, договорных ведомостей.
Сведения и документы о принятых Заказчиком изменениях следует своевременно направлять службе строительного контроля инженерной организации.

Раздел 7. Происшествия на объекте:
- перечень происшествий на объекте.

Раздел 8. Заключение.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ проектной и утвержденной технической документации по объекту и требованиям договора. Кроме того, должна быть декларация о том, что работы по строительному контролю выполнены в соответствии с требованиями Заказчика или, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны Заказчика, должны быть приведены соответствующие обоснования, пояснения и т.т.

Примечание: В каждом разделе отчета на основе приведенных в нем данных должно быть представлено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.


Руководитель службы строительного контроля ________________________ Ф.И.О.
	подпись


	



























                                                                                                                                    Форма Ф-2



П.1. Дневник службы строительного контроля

	
	Дата
	Погода, температура, осадки
	Описание работ, проводимых Подрядчиком(субподрядчиками), с привязкой к элементам Объекта и указанием основных количественных характеристик работ; должность, Ф.И.О. ответственного за производство работ
	Описание услуг по строительному контролю с указанием объемов испытаний, измерений и инструментального контроля выполненных Подрядчиком (субподрядчиками) работ
	Номера, шифры документов, в которые внесены записи по итогам осуществления строительного контроля

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание: Дневник составляется на каждого подрядчика (в т.ч. субподрядчика), ведущего работы на Объекте продолжительное время	

Представитель службы строительного контроля ____________________________



    



















                                                                                                                                       Форма Ф-3


	П.2. Перечень актов приемки работ



	№ работы согласно ведомости объемов работ
	Наименование работы
	Единица измерения
	Объем выполненных работ
	№ и дата Акта освидетельствования

	
	
	
	
	№
	дата

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	






Представитель службы строительного контроля ______________________________





























                                                                                                                                    Форма Ф-4



	П.3. ПЕРЕЧЕНЬ
Предписаний и замечаний службы строительного контроля

	
	№п/п
	Форма выдачи
	Дата выдачи
	Краткое содержание
	Срок устранения нарушения
	Дата фактического исполнения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





Представитель службы строительного контроля _________________________________



























                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   Форма Ф-5




	П.4. ПЕРЕЧЕНЬ
Документов, подтверждающих качество материалов и изделий


	№ п/п
	Наименование документа, объем партии и место применения
	Наименование поставщика
	№ документа
	Дата
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	






Представитель службы строительного надзора ___________________________________


























                                                                                                                                      Форма Ф-6



П.5. Ведомость результатов испытаний Подрядчика


	 №п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала, контролируемые параметры
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	Требования проекта (значения контролируемых параметров)
	Результаты испытаний (фактические значения контролируемых параметров)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	





Представитель службы строительного контроля ________________________________

Представитель лабораторной службы ________________________________________























	Форма Ф-7



П.6. Результаты испытаний строительного контроля


	№ п/п
	Дата
	Наименование испытываемого материала
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производилось испытание
	Требования проекта (значения контролируемых параметров)
	Результаты испытаний фактические значения контролируемых параметров)
	Оценка достоверности испытаний, выполненная Подрядчиком

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	





Представитель службы строительного надзора _____________________________

Представитель лабораторной службы __________________________________






	Заказчик: 

  
Директор 
ООО «Управляющая компания 
Инфраструктура Хакасии»

____________________ Д.А. Пауль

          «____»_______________2026 г.



	Исполнитель:




 

___________________/_______________

          «____»_______________2026 г.
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